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Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги щодо предмета закупівлі

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
по об’єкту: 
Комплекс робіт з коригування та узгодження проектно-кошторисної документації (стадія «Проект» та стадія «Робоча документація»), по об’єкту: «Реконструкція об’єкта незавершеного будівництва, та допоміжних споруд для розміщення офісу Державного підприємства «Державний фармакологічний центр» МОЗ України та медико-реабілітаційного центру на вул. Смоленській, 10 у Солом’янському районі м. Києва» 
Стадія «Проект» та «Робоча Документація»
	Перелік основних даних та вимог
	Основні дані та вимоги

	1. Назва та місцезнаходження об’єкту
	«Реконструкція об’єкта незавершеного будівництва, та допоміжних споруд для розміщення офісу Державного підприємства «Державний фармакологічний центр» МОЗ України та медико-реабілітаційного центру на вул. Смоленській, 10 у Солом’янському районі м. Києва» 

	2. Підстава для проектування
	Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки №17483/0/18-1/009-12 від 28.12.2012р.

Технічні умови що надаються Замовником.

	3. Вид будівництва
	Реконструкція 

	4. Дані про інвестора
	Державний експертний центр МОЗ України

	5. Дані про замовника
	Той же

	6. Джерело фінансування
	Власні кошти інвестора

	7. Необхідність розрахунків ефективності інвестицій на основі варіантного проектування.
	Немає необхідності

	8. Дані про генерального проектувальника
	Визначається на підставі процедури закупівлі

	9. Стадійність проектування з визначенням затверджуваної стадії (визначається спільно замовником та проектувальником)
	В дві стадії:  «Проект», «Робоча Документація»

	10. Дані про інженерні вишукування
	Інженерно-геологічні та топо-геодезичні вишукування надаються Замовником.

	11. Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадочні грунти, підроблювані і підтоплювані території тощо).
	Згідно інженерно-геологічних вишукувань, звичайні умови будівництва. 

	12. Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об'єкта, у тому числі функціональні групи приміщень, назви та площі приміщень.
	Коригуванням проекту передбачити:
Пусковий комплекс №2 (Корпус №2):
· В надземних поверхах корпусу №2 передбачити розміщення офісних приміщень для розміщення Державного експертного центру МОЗ України дані приміщення віднести до пускового комплексу №2.
· В цокольному поверсі корпусу №2 передбачити спортивну залу з санвузлами, роздягальнями та душовими; 
· Передбачити прохід на кожному поверсі до офісних приміщень корпусу №2 з боку коридорів загального користування корпусу №1;
· Частину коридору, ліфтовий хол, медичний ліфт та сходову клітку розташовані в корпусі №2 віднести до пускового комплексу №3 та віднести до медико-реабілітаційного центру;
· В об’ємі горища корпусу №2 передбачити влаштування мансардного поверху з розміщенням в ньому актової зали на 100 – 150 місць для розміщення Державного експертного центру МОЗ України;
· В підвальному поверсі корпусу №2 розмістити приміщення для інженерного обладнання пускового комплексу №2. 
· Підключення внутрішніх інженерних мереж пускового комплексу №2 передбачити від вводів до пускового комплексу №1. Облік споживання енергоресурсів пускового комплексу №2  передбачити в комплексі №1 спільним для пускових комплексів №1 і №2, в разі необхідності виконати реконструкцію вузлів обліку пускового комплексу №1.
· Сходову клітку корпусу №2 передбачити спільного використання на випадок евакуації під час пожежі.
Пусковий комплекс №3 (частина корпусу №2; корпус №3; корпус №4):
· В корпусах №3, №4, та частині корпусу №2 розмістити медико-реабілітаційний центр загальною площею приміщень – 3686 м.кв.
· Приміщення медико-реабілітаційного центру запроектувати в відповідності з Медичною програмою на проектування медико-реабілітаційного центру по вул. Смоленській, 10 у Солом’янському р-ні м. Києва затвердженою в 2008р. раніше затвердженого проекту. 
· В об’ємі горища корпусів №3, №4 передбачити влаштування мансардних поверхів з розміщенням в них приміщень медико-реабілітаційного центру.
· В підвальному поверсі корпусів №3, №4 передбачити розміщення ПРУ та приміщень інженерного обладнання медико-реабілітаційного поверху.
· Підключення внутрішніх інженерних мереж пускового комплексу №3 передбачити окремим від зовнішніх інженерних мереж. Облік споживання енергоресурсів пускового комплексу №3  передбачити окремим.
· Коригуванням проекту не передбачати змін до конструкції фасадів корпусів №2, №3, №4, крім усунення пошкоджень виявлених в технічному звіті обстеження технічного стану об’єкта, (будівельні роботи виконані в повному обсязі згідно раніше затвердженого проекту);
·  Передбачити влаштування додаткових вікон в мансардних поверхах в разі необхідності;
· Передбачити додаткову зовнішню гідроізоляцію стін підвалу та цокольного поверху на всю глибину, для запобігання проникнення поверхневих вод в середину будинку;
· Передбачити заходи з забезпечення стійкості та надійності будівельних конструкцій будинку в відповідності до висновків Технічного звіту обстеження технічного стану об’єкта «Реконструкція об’єкта незавершеного будівництва та допоміжних споруд для розміщення офісу ДП «Державний фармакологічний центр МОЗ України» та медико-реабілітаційного центру по вул. Смоленській, 10 у Солом’янському районі м. Києва» ІІ Пусковий комплекс (корпуси 2,3 та 4) виконаного ТОВ «Моноліт Сталь» у 2022 році.
· В проекті врахувати раніше виконані будівельні роботи з влаштування внутрішніх інженерних мереж та внутрішнього опорядження приміщень корпусів 2,3 та 4 відповідно до висновків Технічного звіту обстеження технічного стану об’єкта. За неможливості використання матеріалів та обладнання виконаних робіт передбачити їх демонтаж.
· Проектом передбачити застосування сучасного інженерного та медичного обладнання вітчизняного або імпортного виробництва.

	13. Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів.
	Перший пусковий комплекс- корпус 1, зданий в експлуатацію врахувати в загальних техніко-економічних показниках проекту.
Коригуванням проекту передбачити поділ пускового комплексу №2 на два пускових комплекси:
Пусковий комплекс №2 – частина корпусу №2 (офісні приміщення Державного експертного центру МОЗ України;
Пусковий комплекс №3 – Частина корпусу №2, корпус №3, корпус №4 (медико-реабілітаційний центр).  

	14. Клас наслідків (відповідальності) та розрахунковий строк експлуатації об’єкта, основних конструктивних і технологічних рішень.
	Клас (наслідків) відповідальності:          СС3;
Строк експлуатації – 100 років;

	15. Вказівки про необхідність: 
1) розроблення окремих технічних завдань та індивідуальних технічних вимог;
2) розроблення окремих проектних рішень у декількох варіантах і на конкурсних засадах;
3) попередніх погоджень проектних рішень;
4) виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма на основі цифрової тривимірної інформаційної моделі проектування об’єкта 3D (за необхідності);
5) виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва, виконання науково-технічного супроводу з урахуванням впровадження будівельного інформаційного моделювання (за необхідності);
6) технічного захисту інформації;
7) опису процедур обміну інформацією між учасниками проектування та будівництва, технології її створення; складу та змісту вимог щодо інформаційних моделей проекту та правил інформаційного моделювання;
	
Немає необхідності

Немає необхідності


Планувальні рішення попередньо погодити з замовником 
Немає необхідності




Немає необхідності






Немає необхідності
Немає необхідності


	16. Потужність або характеристика об’єкта будівництва, виробнича програма:
	При коригуванні проекту уточнити Техніко-економічні показники 2-го та 3-го пускових комплексів будівлі.
Потужність медико-реабілітаційного комплексу прийняти без змін - 150 відвідувачів в зміну  відповідно до Медичної програми на проектування Медико-реабілітаційного центру по вул. Смоленській, 10 Солом’янського районну м. Києва. Затвердженої в 2008 р., враховуючи раніше затверджену стадію «Проект»;
Кількість працюючих офісної будівлі (корпус №2) - прийняти з розрахунку 6 м.кв. площі офісних приміщень на одного працюючого.

	17. Вимоги до благоустрою майданчика
	Рішення з благоустрою території залишити без змін, передбачити відновлення благоустрою після виконання гідроізоляції стін підземних поверхів будинку та прокладання інженерних мереж.

	18. Вимоги до інженерного захисту територій і захисту будівель і споруд від небезпечних природних чи техногенних факторів.
	Передбачити додаткову гідроізоляцію стін підземних поверхів будівлі та додаткові заходи з відведення дощових вод (у т.ч. з покрівлі) від стін будинку. 

	19. Вимоги щодо розроблення розділу “Оцінка впливу на навколишнє середовище” з урахуванням оцінки впливу на довкілля (за наявності).
	В складі проекту розробити розділ «Оцінка впливів на навколишнє середовище».

	20. Вимоги з енергозбереження та енергоефективності
	В складі проекту розробити розділ Енергоефективність. Передбачити застосування сучасних енергозберігаючих технологій при проектуванні внутрішніх інженерних систем будинку. 
Коригування проектних рішень конструкції утеплення зовнішніх стін не виконувати (будівельні роботи виконані на 100% згідно раніше затвердженого проекту), крім усунення пошкоджень виявлених в технічному звіті обстеження технічного стану об’єкта.

	21. Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати Замовник
	Відсутні

	22. Вимоги до режиму безпеки та охорони праці
	Проект виконати в відповідності до державних норм з безпеки та охорони праці;

	23. Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту 
	В складі проекту розробити розділ ІТЗЦЗ, в підвальному поверсі передбачити приміщення укриття. 

	24. Вимоги з пожежної безпеки об’єкта.
	Передбачити протипожежні заходи та інженерні системи згідно діючих норм.

	25. Вимоги до розроблення спеціальних заходів
	Відсутні

	26. Призначення нежитлових поверхів
	В цокольному поверсі максимально передбачити розміщення приміщень громадського та службового призначення з природнім освітленням;
В підвальному поверсі передбачити розміщення технічних приміщень для розміщення інженерного обладнання;

	27. Перелік будівель та споруд, що проектуються у складі комплексу (будови). 
	Корпус №1 – Пусковий комплекс №1 – зданий в експлуатацію не підлягає коригуванню;
Корпус №2 – 5 поверхів + мансардний + цокольний + підвальний поверх;
Корпус №3 – 3 поверхи + мансардний + цокольний + підвальний поверх;
Корпус №4 – 2 поверхи + мансардний + цокольний + підвальний поверх;
Пусковий комплекс №2: Частина корпусу №2 – Офісні приміщення Державного експертного центру МОЗ України»;
Пусковий комплекс №3: Частина корпусу №2, корпус №3, корпус №4 - медико-реабілітаційний центр.

	28. Необхідність виконання науково-технічного супроводу.
	Немає необхідності


	29. Вимоги щодо створення умов для безперешкодного доступу маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-40.
	Передбачити умови для безперешкодного доступу маломобільних груп населення на територію об’єкту та до приміщень службового та громадського використання на всіх поверхах будинку згідно ДБН В.2.2-40.

	30. Вимоги щодо забезпечення збалансованого використання природних ресурсів згідно з ДСТУ 9171.
	Проектом передбачити збалансоване використання природних ресурсів згідно ДСТУ 9171.

	31. Вимоги до електронної версії проектної документації.
	Електронну версію проектної документації надати замовнику в форматі .pdf та dwg, кошторисна частина в форматі *.ims 

	32. Вимоги щодо складання відомості з обсягами робіт (може визначатись із застосуванням міжнародних систем вимірювання).
	В складі проекту на стадії «Проект» та «Робоча документація» передбачити відомості з обсягами робіт.
В складі кошторисної документації відобразити та зафіксувати суму фактично понесених витрат Замовником з незавершеного будівництва по корпусам №2,№3,№4.

	33. Експертиза проекту	
	Організаційні та технічні питання для отримання позитивного експертного висновку делегуються проектанту. Вибір виконавця та оплата третім особам покладається на Замовника.


	

Календарний графік 
виконання комплексу робіт з коригування та узгодження проектно-кошторисної документації (стадія «Проект» та стадія «Робоча документація»), по об’єкту: «Реконструкція об’єкта незавершеного будівництва, та допоміжних споруд для розміщення офісу Державного підприємства «Державний фармакологічний центр» МОЗ України та медико-реабілітаційного центру на вул. Смоленській, 10 у Солом’янському районі м. Києва».
Стадія «Проект» та «Робоча Документація»

	№ з/п
	Назва видів робіт
	Термін виконання
	Примітка

	1
	Коригування ПКД стадії «Проект» та погодження із замовником
	30 робочих днів
	Дата початку визначається згідно п.4.4.1 Договору. Датою завершення є  дата підписання проміжного “Акту прийому – передачі виконаних робіт”

	2
	Проведення експертизи проекту
	30 робочих днів
	Початок перебігу визначається згідно п.4.2.5. Договору та може збільшитись

	3
	Передача проектної документації стадії «Проект» замовнику
	5 робочих днів
	З дати отримання позитивного експертного висновку

	4
	Розробка проектної документації стадія «Робоча документація»
	90 робочих днів 
	Після затверджених ТЕП


Примітка: в разі необхідності календарний графік може бути розширений та доповнений на розсуд проектувальника, але виключно за згодою Замовника
